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Miłki, 22 marca 2013 r. 

Załącznik Nr 1 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa postępowania:
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.:„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki Nowe gmina Miłki na działce nr 8/167 (obręb geodezyjny Konopki Wielkie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
2. Termin:
od podpisania umowy na nadzór do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru – bez  uwag (przewidywany do dnia 15 listopada 2013r) oraz w okresie rękojmi i gwarancji robót budowlanych –( 60 miesięcy) 

3. Zakres usługi obejmuje: 
· nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.:„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki Nowe gmina Miłki na działce nr 8/167 (obręb geodezyjny Konopki Wielkie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.” zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną dostępna jest na stronie internetowej www.bip.milki.pl w zakładce zamówienia publiczne 
· zapewnienie w ramach nadzoru inwestorskiego pełnego nadzoru we wszystkich dziedzinach robót wykonywanych przy rekultywacji,
· reprezentowanie Zamawiającego na terenie prowadzenia robót  przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

· dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, został wykonany; 

· nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 
· prowadzenie na bieżąco wpisów w dzienniku budowy,
· sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających i bieżące odnotowanie sprawdzenia i odbioru w dzienniku budowy,
· sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót polegających odbiorowi częściowemu, 

· sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym, 

· uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, 

· wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, 

· egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i materiałów budowlanych,

· egzekwowanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

· wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

· wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, 

· analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

· kontrola i sprawdzanie rozliczenia zadania przekazywanego przez Wykonawcę,

· przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania,

· uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub w ramach rękojmi,
· a także szczegółowy zakres obowiązków określony w projekcie umowy załączonym do SIWZ.( Załącznik Nr 3)
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