



RR.272.2.2.8.2016

Miłki, 15 marca 2016 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

RR.272.2.2.4.2016 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004 N
RR.272.2.2.3.2016 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Wyszowate – Ogródki nr 133041N
RR.272.2.2.5.2016 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Miłki – Czyprki nr 133023 N i 1333013 N

W związku z zapytaniem dotyczącym sprecyzowania terminu i sposobu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

1. Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004 N
2. Przebudowa drogi gminnej Wyszowate – Ogródki nr 133041N
3. Przebudowa drogi gminnej Miłki – Czyprki nr 133023 N i 1333013 N

o treści:

1. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określa termin realizacji inwestycji jako 2016-08.2018r., zaznaczając, że termin podpisania umowy na usługę nadzoru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

W związku z powyższym wnosimy o sprecyzowanie jaki faktyczny czas realizacji przewidziany jest do pełnienia usług nadzoru, tzn. określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia usług oraz jakie branże inspektorów niezbędne są do prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Zwracamy uwagę, że na cenę oferty w zakresie świadczenia usług w tym przypadku nadzoru inwestorskiego szczególne znaczenie ze względu na specyfikę usługi i charakter kosztów związanych z realizacją ma czas realizacji oraz ilość osób biorących bezpośredni udział w procesie inwestycji. Brak jednoznacznego wskazania terminu pełnienia usług jest działaniem naruszającym art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w orzecznictwie Sądów powszechnych, np. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa z dnia 23.11.2005r., sygn. akt.IV Ca508/05, KIO z dnia 16.07.2012 sygn. akt KIO 1337/12; KIO 1353/12; KIO 2970/13 negującym przerzucenie w całości ryzyka gospodarczego kontraktu na Wykonawcę, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek zagwarantowania Wykonawcy pewności co do określonego minimalnego pułapu zamówienia, który pozwoli uczestnikom postępowania dokonać analizy kosztów wymiennie wpływających na wysokość ceny.

, które wpłynęło w dniu 11.03.2016, Urząd Gminy Miłki informuje:

1. Postępowanie ma na celu ustalenie przybliżonej wartości nadzoru inwestorskiego (pro-forma), niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW
2. W przypadku pozyskania środków finansowych na dofinansowanie w/w inwestycji ogłoszony zostanie przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Zapytanie ofertowe o charakterze pro-forma nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd powoływanie się na orzecznictwo KIO jest nieuzasadnione.
4. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w branży drogowej.

Z up. WÓJTA GMINY
Bogdan Bujalski
Kierownik Biura Rozwoju
i Spraw Komunalnych