

IRL.701.4.06.2014

Miłki, 27 maja 2014 r.


- [REDACTED]
- [REDACTED]
1. *Jednym z warunków wzięcia udziału w w/w postępowaniu jest wykonanie 2 robót budowlanych polegających na budowie i utwardzaniu placów i parkingów oraz zagospodarowania terenów, termomodernizacji, przebudowie i remoncie budynków, robót w zakresie terenów sportowych i rekreacyjnych, robót instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, c.o.i ciepłowniczych) na 1 000 000 złotych każda. Czy każda z z 2 robót powinna zawierać jednocześnie wykonanie w/w prac?*

Tak, każda z 2 robót powinna zawierać roboty wymienione wyżej.

2. *Jaki jest termin zakończenia II etapu prac?*

Poprawiono pkt. III SIWZ.

Termin zakończenia II etapu: 30.06.2015 r.


Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski